

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
বিটিএমসি ভবন (৪র্থ তলা)
৭-৯, কাওরান বাজার,
ঢাকা-১২১৫।

নং - বাতাবো/তসাঃসেঃ/২১/২০১৪/১৩৭৭

তারিখ : ৩১/০১/২০১৬ খ্রিঃ


বিষয় : দাখিলকৃত সকল দরপত্র Non-Responsive হওয়া প্রসঙ্গে।

“বিজ্ঞপ্তি”

“ Establishment of 3 Handloom Service Centres in Different Loom Intensive Areas”
শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Yarn Dyeing, Cone widening , Hydro Extractor, Hank Yarn Mercerizing
and Drier মেশিনসমূহ ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ১৫.১২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ দাখিলকৃত সকল দরপত্র অগ্রহণযোগ্য (Non-
Responsive) হিসেবে মূল্যায়িত হওয়ায় সমুদয় দরপত্র প্রক্রিয়াটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো। এ বিষয়ে পুনঃ দরপত্র যথা
সময়ে আহবান করা হবে।

অনুলিপিঃ

- ১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (সদয় অবগতির জন্য)।
- ✓ ২। সহকারী প্রধান (এম.ই) এবং ওয়েবসাইট ফোকাল পয়েন্ট, বাতাবো,
(ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।
- ৩। নোটিশ বোর্ড, বাতাবো/প্রকল্প অফিস।


মোঃ হুমায়ুন কবির
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)